

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLU EN 2007

Article 138 du Code des Marchés Publics - arrêté du 8 décembre 2006 publié au Journal Officiel le 17 décembre 2006

Marchés Travaux						
Objet du marché	N° marché	N° lot	Titulaire	Montant du marché HT	Date de notification	code postal
Tranche de prix compris entre 4 000 € HT à 19 999,99 € HT						
Travaux de carrelage salle de bains Delay Est	070018		PROVENCE TRAVAUX	4 144,00	26/02/2007	13240
Equipement d'une salle de bains - CMP Carabelli	070044		Société Méditerranéenne de Rénovation	4 243,46	23/05/2007	13002
Travaux d'extension à l'internat	070081	5	GSP	4 294,25	27/07/2007	13006
Restructuration pressing en cuisine provisoire	070150	2-4	SMR	4 305,44	21/12/2007	13002
Travaux CPI Vitrolles - depose des radiateurs	070094		SAPEC	4 322,00	12/09/2007	13090
Travaux sur groupes frigorifiques du restaurant du personnel	070018		FROID CLIMATISATION TECHNIQUES	4 500,00	23/02/2007	13880
Fourniture et pose de barrières	070018		AIX AUTOMATISME	4 619,12	20/02/2007	13090
Travaux enclos escalier Oxalis	070011		LES COMPAGNONS DU FER	4 900,00	30/01/2007	13100
Travaux d'extension à l'internat	070080	3	STORE SUD	5 630,94	27/07/2007	13015
Réfection sols de salle de bains pavillon Reibaud	070030		PROVENCE TRAVAUX	5 800,00	19/03/2007	13240
Cloture de sécurité sur parcours de santé	070064		AMENAGEMENTS ET CLOTURES	6 400,00	28/06/2007	13880
Réhabilitation salle de bains - CATTP La Roseraie	070032		Société Méditerranéenne de Rénovation	6 502,64	28/03/2007	13002
Pose de potelets et barrières	070086		PROVENCE TRAVAUX	6 730,00	03/08/2007	13240
Fourniture et pose grilles métalliques	070017		TRAVAUX METALLIQUES ARGENCE	6 779,00	16/02/2007	13770
Etanchéité patio informatique	070052		TGH	7 811,00	30/05/2007	13090
Restructuration pressing en cuisine provisoire	070151	3	MEDFAI	7 988,89	21/12/2007	13010
Rénovation des équipements sanitaires du pavillon Régis André	070013		Société Méditerranéenne de Rénovation	8 421,22	12/02/2007	13002
Contrôle d'accès Villa Floréal	070105		CERISS	9 072,99	22/10/2007	13530
Travaux câblage informatique CMP Marcel Provence	070004		CADELEC	9 421,00	23/01/2007	84160
Contrôle d'accès La rose des sables - Miramas	070042		CERISS	9 618,00	03/05/2007	13530
Travaux d'aménagement du CMP le Thermidor	070098	2	SPTMI	12 164,00	08/10/2007	13314
Fenêtres logements	070085		STORE SUD	12 483,70	09/08/2007	13015
Rénovation du pavillon calais (1)	070048	7	SNEF	14 350,00	05/06/2007	13015
Rénovation du pavillon calais (2)	070067	8	MENUISERIE MON LOGIS	15 294,65	11/07/2007	13090
Travaux d'aménagement du CMP le Thermidor	070102	6	PROTO	16 184,00	05/10/2007	13006
Travaux d'extension de l'internat 2	070103	1	SMCR	16 892,23	19/10/2007	13400
Travaux de peinture - CPI Vitrolles	70090		MULTI SERVICES ENTRETIEN	19 446,48	06/09/2007	13003
Tranche de prix compris entre 20 000 € H.T. et 49 999,99 € H.T						
Restructuration pressing en cuisine provisoire	070152	5-6	FA2G	20 199,00	21/12/2007	13014
Restructuration pressing en cuisine provisoire	070149	1-7	AÉRAULIQUE TE SYSTEMES	22 278,87	21/12/2007	13016
Rénovation du pavillon calais (1)	070046	2	ARDB	22 697,58	04/06/2007	13880
Rénovation du pavillon calais (1)	070047	4-5	BCS	27 152,24	01/06/2007	13120
Travaux d'aménagement d'une structure de soins et de logement thérapeutique Pertuis	070114	7	LBL	29 396,36	20/11/2007	13857
Rénovation du pavillon calais (2)	070066	3	CONSTRUCTIONS LUYNOISES	29 783,75	11/07/2007	13080
Création de ralentisseurs	070062		EUROVIA	29 876,22	20/06/2007	13795
Travaux d'aménagement du CMP le Thermidor	070099	3	STORE SUD	32 490,00	05/10/2007	13015

Objet du marché	N° marché	N° lot	Titulaire	Montant du marché HT	Date de notification	code postal
Rénovation du pavillon calais (1)	070045	1	PROVENCALE DE PEINTURE	36 532,48	06/06/2007	13140
Travaux d'aménagement du CMP le Thermidor	070101	5	SPIE SUD EST	37 550,82	05/10/2007	13791
Travaux d'aménagement d'une structure de soins et de logement thérapeutique Pertuis	070110	2	LANGLADE	43 566,41	22/11/2007	13016
Travaux d'aménagement du CMP le Thermidor	070100	4	SAPEC	45 022,55	05/10/2007	13090
Tranche de prix compris entre 50 000 € H.T. et 89 999,99 € H.T						
Travaux de réhabilitation du pavillon Magnan	070092	2	STORE SUD	51 824,00	19/09/2007	13015
Travaux d'aménagement d'une structure de soins et de logement thérapeutique Pertuis	070113	6	SAINT MAURICE	54 051,97	21/11/2007	84210
Travaux d'aménagement du CMP le Thermidor	070097	1	NOUVELLE SMCR	61 995,97	05/10/2007	13400
Réfection des panoplies de traitement de l'eau pour piscines thérapeutiques	070063		SAMPEC	65 315,46	26/06/2007	13510
Travaux d'aménagement d'une structure de soins et de logement thérapeutique Pertuis	070111	3	SPTMI	65 870,70	20/11/2007	13314
Rénovation de la production ECS des pavillons Pontier et De Clérambault (chaufferie 6)	070043		SAMPEC	68 405,18	15/05/2007	13510
Travaux d'aménagement d'une structure de soins et de logement thérapeutique Pertuis	070112	4-5	MIROITERIE PERTUISIENNE	74 243,00	21/11/2007	84120
Tranche de prix compris entre 90 000 € H.T. et 134 999,99 € H.T						
Travaux de réhabilitation du pavillon Magnan	070091	1	ARDB	131 061,00	19/09/2007	13880
Tranche de prix compris entre 135 000 € H.T. et 209 999,99 € H.T						
Travaux d'aménagement d'une structure de soins et de logement thérapeutique Pertuis	070109	1	GONZALES REYNAUD	155 366,25	20/11/2007	13370
Travaux d'aménagement d'une structure de soins et de logement thérapeutique Pertuis	70115	10	FROID CLIMATISATION TECHNIQUES	173 928,61	21/11/2007	84260
Informatisation des structures	070093		ERI	176 019,16	21/09/2007	13016
Tranche de prix compris entre 210 000 € H.T. et 999 999,99 € H.T						
Tranche de prix compris entre 1 000 000 € H.T. et 2 999 999,99 € H.T.						
Tranche de prix compris entre 3 000 000 € H.T. et 5 269 999,99 € H.T.						
Tranche de prix de 5 270 000 € H.T. et >						
Tranche de prix compris entre 3 000 000 € H.T. et 5 899 999 € H.T.						
Tranche de prix de 5 900 000 € H.T. et >						